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黔江发改委发〔2026〕59号
 
重庆市黔江区发展和改革委员会
关于重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程投资概算的批复

区交通运输委：
你单位《关于审查重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程概算的函》（黔江交通函〔2026〕6号）收悉，经中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司评审，结合区政府投资项目前期工作服务中心的评审意见，现将重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程（项目代码：2512-500114-04-01-801665）投资概算批复如下：
一、原则同意工程概算编制原则和标准。
二、建设规模及主要建设内容：项目实施路段桩号为 K2113+005~K2203+795（其中K2155+462~K2179+220为城管路段，不在本次提升范围），项目全长67.032km，起于酉阳县与黔江区交界，向北经阿蓬江镇、濯水镇，止于沙坝镇。主要包括增设标志标牌、标线，拆除及新建波形梁钢护栏，交叉口改造，新建边沟盖板、清除绿植、清移障碍物等建设内容。
三、概算总投资及资金来源：概算总投资为1570.7万元，其中：工程费用1317.0万元，工程建设其他费178.9万元，基本预备费74.8万元。资金来源为国市专项补助资金，不足部分由业主自筹。
四、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升
工程投资概算表
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附件
重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升
工程投资概算表
                                 单位：万元
	序号
	名   称
	规模
	审核单价 
（或取费率）
	审核金额

	一
	工程费用
	67.032km
	
	1317.0 

	1
	重庆市黔江区G319高成线公路安全设施精细化提升工程
	67.032km
	
	1317.0 

	二
	工程建设其他费
	
	
	178.9 

	1
	建设单位（业主）管理费
	1项
	累进制
	40.0 

	2
	建设项目信息化费
	1项
	累进制
	7.1 

	3
	工程监理费
	1项
	累进制
	31.6 

	4
	设计文件审查费
	1项
	累进制
	9.2 

	5
	竣（交）工验收试验检测费
	1项
	
	18.8 

	6
	建设项目前期工作费
	1项
	累进制
	60.6 

	7
	工程保通管理费
	1项
	
	6.3 

	8
	工程保险费
	1项
	0.40%
	5.3 

	第一、二部分费用总和
	1项
	
	1495.9 

	三
	基本预备费
	1项
	5%
	74.8 

	四
	概算总投资
	1项
	
	1570.7 
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