
黔江发改委发〔2025〕140号
重庆市黔江区发展和改革委员会

关于黔江区西村小学工程投资概算的批复

重庆市黔江区人民小学校：

区教委《关于审查黔江区西村小学工程投资概算的函》（黔江教函〔2025〕170号）收悉。结合重庆市黔江区政府投资项目前期工作服务中心评审意见，经审核，同意实施黔江区西村小学工程（项目代码：2403-500114-04-01-715411），现将投资概算批复如下：
一、原则同意工程概算编制原则和标准。

二、建设规模及主要建设内容：项目用地总面积25543平方米，新建学校教学楼、行政办公楼、报告厅、综合训练馆、游泳馆、配套建设车库、运动场、校门等，总建筑面积30563.2平方米，其中：教学楼建筑面积12194.1平方米；综合楼建筑面积5150.2平方米；游泳训练馆和综合训练馆建筑面积3211.2平方米；正门建筑面积114.6平方米；侧门建筑面积53.2平方米；车库及食堂建筑面积9839.8平方米。项目建成后学校将达到30个教学班，每班40人，在校学生1200人的办学规模。主要包括土建工程、电气及消防报警工程、给排水及消防工程、通风空调工程、附属工程、设备购置等建设内容。

三、概算总投资及资金来源：概算总投资为17945.2万元，其中：工程费用13012.3万元，工程建设其他费4078.4万元，基本预备费854.5万元。资金来源为烟草专卖局捐赠资金1000万元，重庆中烟捐赠资金5500万元，积极争取国、市资金，不足部分业主自筹。
四、请据此进一步深化工程设计等前期工作，施工图严格根据经批准的初步设计确定的建设内容、规模和标准等实行限额设计，项目预算按照同口径控制在投资概算以内，并履行完善相关建设手续。要按照资金来源落实建设资金后开展下步工作，严禁新增政府隐性债务。要严格执行工程招投标制，合同管理制，工程监理制，切实加强工程管理，确保工程质量、进度和投资有效控制。

附件：黔江区西村小学工程投资概算表

                 重庆市黔江区发展和改革委员会

                     2025年9月24日  

附件
黔江区西村小学工程投资概算表

                                  单位：万元
	序 号
	名   称
	规  模
	审核单价 

（元/㎡）
	审核金额

	一
	工程费用
	30563.2 
	4257.5
	13012.3 

	1
	教学楼
	12194.1 
	2851.5
	3477.1 

	2
	综合楼
	5150.2 
	3598.7
	1853.4 

	3
	游泳训练馆和综合训练馆
	3211.2 
	6127.3
	1967.6 

	4
	正门
	114.6 
	5750.4
	65.9 

	5
	侧门
	53.2 
	6259.4
	33.3 

	6
	车库及食堂
	9839.8 
	3134.5
	3084.3 

	7
	附属工程
	
	
	1869.7 

	8
	设备购置费
	1项
	
	661.0 

	二
	工程建设其他费
	
	
	4078.4 

	1
	前期工程费
	1项
	
	2939.7 

	2
	场地准备及临时设施费
	1项
	
	65.1 

	3
	项目建设管理费
	1项
	
	179.7 

	4
	工程建设监理费
	1项
	
	189.8 

	5
	招标代理服务费
	1项
	
	22.4 

	6
	前期工作费
	1项
	
	50.8 

	7
	工程勘察设计费
	1项
	
	124.4 

	8
	施工图审查费
	1项
	
	12.0 

	9
	工程造价咨询费
	1项
	
	143.6 

	10
	工程保险费
	1项
	
	58.6 

	11
	安全生产保障费
	1项
	
	65.1 

	12
	城市基础设施配套建设费
	1项
	
	165.3 

	13
	人防工程异地建设费
	1项
	
	61.2 

	14
	水土保持咨询服务费
	1项
	
	0.7 

	第一、二部分费用总和
	
	
	17090.7 

	三
	基本预备费
	1项
	
	854.5 

	四
	概算总投资
	1项
	
	17945.2 


  抄送：区纪委监委、区财政局、区审计局。                             
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