附件2

黔江区二Ｏ二一年

民宗委项目实施

责

任

书

项目名称：                        
实施单位：                        
根据《重庆市工程类扶贫项目监督管理办法》（渝府办发〔2018〕132号）和《重庆市财政专项扶贫资金管理实施办法》（渝财农〔2017〕145号）的要求，为了加强和规范财政涉农资金项目管理，提高资金使用效益，明确职责，特签订如下项目责任书：

一、项目主管部门：重庆市黔江区民族宗教事务委员

负责                        项目实施的监督检查和验收。

二、项目实施单位：                                
     履行                                项目实施职能职责。

项目建设内容：                                   ，项目实施地点：              ，下达财政涉农资金：       万元。  

（一）及时启动实施项目。在收到项目批文10日内编制项目实施方案，报项目主管部门并签订《民宗委项目实施责任书》，启动实施项目。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（二）原则上实行招投标或政府采购。按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，按投资规模原则上实行公开招投标。符合政府采购的，原则上实行政府统一采购。

（三）确保项目按时按质完成并接受检查验收。负责项目实施过程中的质量监督与管理及项目安全质量终生制。涉及重大安全、质量终身追究的项目，由项目实施单位根据项目性质分类和规模主动报行业主管部门接受监管，竣工后邀请行业主管部门进行专业验收出具验收合格意见，并报项目主管部门请求行政验收。如：桥梁建设工程项目，要主动报交通行政主管部门监管，项目实施单位要按照基本建设程序，按规定实行工程招标监理制、安全质量监督制等程序，落实工程建设质量责任终身制，完善交通建设行政主管部门工程专业竣工验收手续并提交给项目主管部门，再由主管部门组织有关单位进行行政验收方为合格完工项目。

（四）严格财政涉农资金管理。保证财政涉农资金专款用于已批准的项目，不得挤占、挪用和随意调整项目以及项目实施地点。财政涉农资金实行专帐、专人管理，所有资金支出，都必须按规定的报账程序审核列支。同时要自觉接受相关部门的监督检查和审计，确保财政涉农资金运行安全。
（五）实行项目公示制度。坚持项目公示制度，公示项目名称、项目规模、总投资额度（其中：财政涉农资金额度）、项目负责人、开工时间、完工时间、资金使用明细、项目竣工验收结果、竣工决算等相关内容。
（六）切实做好财政涉农项目档案归档工作，按照扶贫项目档案要求分类归档备查。

此责任书一式二份，项目主管部门、项目实施单位各一份。

项目主管部门（盖章）            项目实施单位（盖章）

分管责任人：                    项目责任人：

                                     年　月  日
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